

**S.A.G.A. S.p.A**  
**- Società Abruzzese Gestione Aeroporti -**  
c/o Aeroporto d'Abruzzo - Via Tiburtina km 229,100 – 65131 PESCARA

**Procedura aperta per appalto di progettazione esecutiva ed esecuzione lavori di  
completamento dell'Aeroporto di Pescara: riqualificazione area Airside**

**CODICE CIG: 598209334F**

**QUESITO N. 7**

Si richiedono per la cantierizzazione, le posizioni planimetriche delle aree di cantiere, nello specifico: indicazione dei punti di accesso (ingresso/uscita), indicazione delle aree stoccaggio materiali, indicazione delle aree di cantiere.

**RISPOSTA A QUESITO N. 7**

In merito al chiarimento richiesto, si pubblica insieme alla FAQ una planimetria esplicativa, dove sono indicate due ampie aree in cui effettuare il deposito dei materiali e posizionare delle attrezzature di cantiere, ed è meglio specificato che il varco carraio esistente sarà utilizzato per l'ingresso e l'uscita degli automezzi impiegati per i lavori.

Trattandosi di lavori su infrastrutture aeroportuali, il cantiere dovrà necessariamente spostarsi di volta in volta limitandosi ad impegnare la porzione di infrastruttura oggetto di intervento, perché la chiusura dell'aeroporto è prevista solo per il periodo di 10 giorni indicati per l'esecuzione opere inerenti la pista di volo. Per tutta la restante durata dei lavori si dovrà garantire l'operatività aeroportuale.